

เลขที่ : PRO 1298
วันที่ : 2025-04-28
ประเภท : 1

CHECK LIST	
ลำดับ	รายการ
หมวดงาน A + C	
1	ล้อมย้ายต้นไม้ ตามที่ผู้ออกแบบ ระบุตามแบบ
2	งานเคลียร์พื้นที่ จุดที่มีการแก้ไข หรือที่ต้องการปรับปรุง
3	งานย้ายต้นไม้ออกและลงปลูกทันที --- ป้องกันรากแห้ง / หรือใส่กระถางไว้ตั้งตามตำแหน่ง
4	งานตัดแต่งกิ่งไปงทำเพียงบางส่วน ที่ไม่ได้เป็นต้นไม้ใหญ่
5	โต๊ะหรือศาลาหากระเบียงย้ายหรือตำแหน่งโต๊ะหรือศาลาหากระเบียงย้ายหรือตำแหน่งแล้วเมื่อถอดอุปกรณ์ออกแล้วจะไม่ขยับอีก
หมวดงาน B	
6	จัดตามแบบ ใกล้เคียงผู้ออกแบบ
7	กล้วยหรือตัดออกทำลายกล้วย
8	นำต้นไม้ที่ทำการถูกตัด แยกแปร่งที่จะปลูกลง
9	นำต้นไม้ทั้งหมดปลูกลงแปลง
10	งานบำรุงต้น ปลูกลงแปลงหลังจากย้ายและลงปลูก (ไม่รวมถึงงานดูแลประจำหรือรอบการเข้าตัดยา))
หมวดงาน C	
11	งานต้นไม้ใหม่ - เก่า ปลูกลงตามแบบ
12	ย้ายหินและต้นไม้ออกจากด้านหลังบ้านกลางสนามแต่ไม่รวมงานปักและชำต้นไม้ใหม่
ประเภทงานเพิ่ม OTHER JOB TYPE	
13	งานตัดแต่งๆจัด ที่ต้องทำประจำ ตัดแต่ง
14	งานทำก่อนแทนปูนวาง โต๊ะไม้
15	งานทำคานทางเดินลง
16	งานซ่อมวัสดุ อื่นๆ
17	ปรับแต่งงานก่อกสวน+ตำแหน่ง
งานที่ไม่ได้รวม	
18	ไม่รวมงานเข้ามา รดน้ำหรือการให้ฮอร์โมนหรือการให้ปุ๋ย
19	พืชพรรณต้นไม้หรือหรือตำแหน่งพืชพรรณต้นไม้สีกหรือตำแหน่งต้นไม้เมื่อปลูกแล้วจะไม่มีการขยับหรือย้ายให้ยึดโครงสร้างแบบเป็นหลัก
วัสดุจัดการเตรียม	
20	ไม้ค้ำไม้ค้ำยัน 1.5 นิ้ว
21	ไม้ค้ำไม้ค้ำยัน 2 นิ้ว
22	น้ำยา B1. แกลลอน
23	เชือก ปอแก้ว
24	ปุ๋ยหลัก ฉีดพ่นทางใบ 1 กก
25	ไซโตไคน์
26	ดินปลูก หรือ ดินผสมเพื่อปลูกต้นไม้
27	มะพร้าวสับ 5 กระสอบใหญ่
28	ขุยมะพร้าว 5 กระสอบใหญ่
29	สแลน 60% 20 เมตร
30	ปุ๋ยยูเรีย 16-16-16 / 1 กก
31	ปุ๋ยยูเรีย 25-0-0 / กก
32	ยากำจัดหนอนแมลง 1 ลิตร / คาโบซันแฟน / ไซเปอร์แม็คติน / ไดมาโซเอด